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Gentile Professionista, 

General Membrane ha messo a punto dei capitolati finalizzati a supportare la progettazione 

dell’opera impermeabile. I capitolati N.E.W. descrivono soluzioni per ogni tipo di copertura; 

contengono i dati tecnici dei prodotti utilizzati, le normative a cui essi rispondono e le modalità di 

posa in relazione al tipo di copertura. In ogni proposta capitolare sono inoltre presenti disegni 

tecnici esaustivi dei dettagli di progetto. 

I capitolati N.E.W. sono studiati ed elaborati in funzione di un principio essenziale ma spesso 

dimenticato nell’ambito dell’impermeabilizzazione delle coperture: la durabilità. 

L’aspettativa di vita almeno trentennale dei sistemi N.E.W. garantisce un risparmio economico a 

lungo termine a vantaggio della sostenibilità ambientale, in quanto i materiali impiegati non 

necessitano di sostituzione prematura. 

Il cuore dei sistemi N.E.W. è Phoenix Super, membrana bituminosa posata in doppio strato. 

“Il compound di Phoenix Super è realizzato esclusivamente con poly-alfa-olefinici amorfi APAO che 

consentono di ottenere un valore di flessibilità alle basse temperature della membrana pari a -35°C, 

ancor più elevato di quello delle migliori membrane SBS.  

Questa caratteristica, che rende possibile una facile adattabilità del prodotto durante la posa, si 

mantiene inalterata nel tempo. Alle prove infatti, la flessibilità alle basse temperature della membrane 

PHOENIX SUPER su prodotto nuovo è risultata pari a -40°C,  e dopo il test di invecchiamento termico 

(84 d a 70°C) il valore rilevato è stato pari a -35°C. 

Il compound APAO -35°C è estremamente resistente all’azione dei raggi UV, caratterizzando così 

Phoenix Super come una membrana no-ageing, insensibile cioè all’invecchiamento termico e di 

lunga durata di esercizio in copertura. Un ulteriore vantaggio del prodotto è l’elevata stabilità di forma 

a caldo, superiore a quella delle migliore membrane APP.”1 

La durabilità dei sistemi Never Ending Waterproofing è il risultato della somma dell’uso di 

materiali certificati, dalle prestazioni uniche, con l’offerta di servizi di affiancamento, 

monitoraggio e manutenzione. 

In particolare, il buon progetto di un’opera impermeabile rappresenta una delle fasi più importanti 

nella realizzazione di una copertura durevole, per questo General Membrane elabora i capitolati 

N.E.W. offrendo il suo know-how in fase di progettazione in conformità a quanto sancito nella 

norma UNI 8178 (Edilizia - Coperture - Analisi degli elementi e strati funzionali). 

La proposta N.E.W. di General Membrane si sviluppa secondo le direttive delle norme: 

 UNI 9307-1 che indica dei criteri per la progettazione di ciascun strato funzionale; 

 UNI EN 8627 per la definizione degli schemi funzionali conformi; 

 UNI 11345 che stabilisce le responsabilità delle varie figure nell’esecuzione di tutte le 

attività che portano alla costruzione di una copertura. 

L’Azienda, con i sistemi N.E.W., offre materiali durevoli e supporto tecnico nelle fasi di: 

- Progettazione esecutiva: attraverso la stesura di dettagli esecutivi ad hoc; 

- Posa: attraverso il Manuale di Posa, il controllo della posa in opera (T.A.L.) ed il 

conseguente rilascio della dichiarazione di conformità dell’opera impermeabile; 

- Manutenzione: attraverso il manuale di manutenzione ed il monitoraggio dell’opera nel 

tempo. 

                                                            
1 Tratto dal documento dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
“Documento di Valutazione Tecnica all’impiego n. DVT-0004 del 17.12.10”. 



 

Il processo di supporto elaborato da General Membrane attorno alle proposte capitolari N.E.W. 

trova il suo naturale compimento in una garanzia ventennale che, oltre a coprire la normale 

Responsabilità Civile dell’Azienda per i primi 10 anni dall’installazione, copre per 20 anni i costi 

di rifacimento della stratigrafia per difetti di prodotto, di posa e di progettazione.  

Ai fini dell’attivazione della garanzia ventennale il progetto dovrà essere preventivamente 

approvato da General Membrane S.p.A. e l’attivazione avverrà successivamente al controllo 

della posa in opera sulla base del progetto iniziale ed al conseguente rilascio della dichiarazione 

di conformità. 

General Membrane è inoltre socia dell’U.S. Green Building Council a conferma dell’impegno 

dell’Azienda a promuovere attivamente i principi di sostenibilità. Lo sviluppo dell’architettura 

sostenibile è quindi di primaria importanza per General Membrane che, attraverso i capitolati 

N.E.W., propone prodotti che possono contribuire a conferire crediti LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design). 

I capitolati N.E.W. si attengono alle normative vigenti in tema di: 

 Prestazione termiche e igrometriche dell’edificio: Le soluzioni capitolari offerte da 

General Membrane propongono, ove necessario, una componente termo-isolante che 

soddisfa il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 sul rendimento energetico degli edifici da 

dimensionare in riferimento alla specifica fascia climatica ed alla zona di appartenenza, 

sempre nel rispetto del bilancio termoigrometrico della copertura secondo norma UNI EN 

ISO 13788, in riferimento alla destinazione d’uso dei locali sottostanti ed alle condizioni 

climatiche esterne; 

 Estrazione al vento: General Membrane, nei capitolati N.E.W., prevede di dover eseguire 

la progettazione della resistenza all’estrazione del vento delle soluzioni in completa 

esposizione, effettuata in conformità alla norma UNI EN 11442 e UNI EN 16002; 

 Protezione dal fuoco esterno: I capitolati N.E.W. di General Membrane offrono proposte 

impermeabili e termo-impermeabili certificate B-roof secondo la norma UNI EN 13501-5. I 

pacchetti B-roof sono composti da membrane bituminose in classe E secondo norma UNI 

EN 13501-1 e, ove previsto, da isolanti termici di classe 1 secondo norma UNI 8457 con 

caratteristiche di auto-estinguenza e difficile infiammabilità. 

Le proposte capitolari N.E.W. fronteggiano anche la problematica delle Isole di Calore (Heat 

Island Effect) fornendo soluzioni in linea con le strategie del centro Internazionale EPA 

(Environmental Protection Agency, ente statunitense per la protezione dell’ambiente): 

 Soluzioni per tetti verdi: i tetti verdi contribuiscono notevolmente all’abbassamento delle 

temperature di esercizio delle coperture, riducendo di conseguenza il fenomeno delle Isole 

di Calore nei centri urbani. I capitolati N.E.W. comprendono 4 progetti di tetti verdi; 

 Soluzioni con membrane riflettenti o pitture: tutti i capitolati in totale esposizione sono 

proposti con un sistema di protezione superficiale delle membrane a vista, conferita dalla 

tecnologia di rivestimento minerale bianco Reflect Protection o dalle vernici bianche 

Reflect Paint al fine di ridurre la temperatura della copertura. Tutto ciò si traduce in 

risparmio energetico per il condizionamento degli edifici, favorisce la dissipazione del 

calore accumulato e mantiene le membrane in ottimo stato di conservazione. 
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Destinazioni d'uso e schemi funzionali dei sistemi N.E.W.

Nuovo

Copertura non praticabile

Totale esposizione

B01 | c.a. frazionato

B02 | cls monolitico

B03 | legno

B04 | lamiera

B05 | c.a. frazionato

B06 | cls monolitico

B07 | legno

Zavorrato ghiaia

B08 | c.a. frazionato

B09 | cls monolitico

B10 | legno

B11 | lamiera

B12 | c.a. frazionato

B13 | cls monolitico

B14 | legno

B15 | c.a. frazionato

B16 | cls monolitico

B17 | legno

B18 | c.a. frazionato

B19 | cls monolitico

B20 | legno

B21 | lamiera

Giardino pensile
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Copertura praticabile

Carrabile

Pedonabile

Galleggiante

C06 | legno

C07 | cls monolitico

C08 | legno

C09 | cls monolitico

C10 | legno

C11 | cls monolitico

C12 | legno

Fisso

C14 | legno

C15 | cls monolitico

C16 | legno

C17 | cls monolitico

C18 | legno

C19 | cls monolitico

C20 | legno

C05 | cls monolitico C13 | cls monolitico
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Rifacimento

Esistente sinteticoEsistente bituminoso

Con integrazione termica

E02 | supporto continuo

E01 | supporto discontinuo

Senza integrazione termica

E04 | supporto continuo

E03 | supporto discontinuo

Con integrazione termica

Senza integrazione termica
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C04 | cls monolitico  - sandwich

C03 | cls monolitico  - rovescio

C02 | cls monolitico  - freddo

C01 | cls monolitico  - caldo

D04 | cls monolitico  - sandwich

D03 | cls monolitico  - rovescio

D02 | cls monolitico  - freddo

D01 | cls monolitico  - caldo

E06 | supporto continuo

E05 | supporto discontinuo

E08 | supporto continuo

E07 | supporto discontinuo



 

 

Tetto freddo - Legno 

 

 

 

 

Il sistema impermeabile proposto sarà garantito per un periodo rinnovabile fino a vent’anni 

(10+5+5) da polizza assicurativa - alle condizioni e nei limiti da questa previsti - per difetti di 

prodotto, progettazione e posa in opera.  

L’opera dovrà essere realizzata da “impresa di posa specializzata” accreditata presso l’azienda 

produttrice e preferibilmente in possesso di certificazione di idoneità alla posa secondo norma 

UNI 11333 parte 1 (Formazione e qualificazione degli addetti - Processo e responsabilità) e norma 

UNI 11333 parte 2 (Formazione e qualificazione degli addetti - Prova di abilitazione alla posa di 

membrane bituminose). 
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1. Elemento portante

3. Elemento di tenuta (2° strato)

4. Strato di separazione e scorrimento

5. Supporto regolabile

6. Quadrotto

2. Elemento di tenuta (1° strato)

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Risvolto Verticale

Sfiato

Bocchettone

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione
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Capitolato riassuntivo 

 
Sezione corrente 

 

 

 
1. Elemento portante (➘) 

Supporto di base frazionato in assiti di legno  

Vs. cura 

 

 

2. Elemento di tenuta (primo strato) (➘) 

Fornitura e posa in opera di Termostar P 3 mm 

Posa in totale aderenza con vincolo perimetrale 

m2 

€/m2 

 

 

3. Elemento di tenuta (secondo strato) (➘) 

Fornitura e posa in opera di Phoenix Super 4 mm 

Posa in totale aderenza 

m2 

€/m2 

 

 

4. Strato di separazione e scorrimento (➘) 

Fornitura e posa in opera di LDPE 

Posa a secco 

m2 

€/m2 

 

 

5. Supporti regolabili e quadrotti (➘) 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante 

Posa a secco 

Vs. cura 

  



 

Dettagli ed accessori del sistema 

 

 

 

 
6. Risvolti verticali (➘) 

Raccordo del sistema impermeabile tra il piano orizzontale ed i contenimenti laterali 

ml 

€/ml 

 

 

7. Elementi di raccordo ai pluviali verticali ed orizzontali (➘) 

Bocchettoni di connessione ai pluviali di scarico 

pz 

€/pz 

 

 

8. Elementi di coronamento verticale (➘) 

Lattonerie di contorno e di coronamento 

ml 

€/ml 

 

 

9. Risvolto verticale su lucernari (➘) 

Raccordo del sistema impermeabile ai lucernari 

ml 

€/ml 

 

 

10. Giunti di dilatazione (➘) 

Raccordo del sistema impermeabile ai giunti di dilatazione strutturali 

ml 

€/ml 

 

 

11. Eventuali elementi di completamento della copertura (➘) 

Ulteriori eventuali elementi che verranno progettati secondo specifiche esigenza di copertura  



 

Capitolato descrittivo 
(Dettaglio C06) 

1. Elemento portante 

Supporto di base frazionato in assiti di legno, di adeguato spessore in relazione alle luci da 

coprire e ai sovraccarichi di portata da rispettare, secondo norme vigenti. Il supporto, se 

considerato tetto piano (fino a 5° di inclinazione), dovrà avere requisito di pendenza minima per il 

deflusso delle acque meteoriche (1,5%). Inoltre dovrà essere planare, stabile, adeguatamente 

trattato antiumido e antifuoco, consistente nel tempo, privo di asperità significative, asciutto e 

pulito, atto all’accoglimento della stratigrafia impermeabile. 

Nota tecnica: 

Tutte le intersecazioni tra il piano orizzontale ed il rilievo verticale dovranno essere 

adeguatamente sigillate all’aria, compensate e rivestite per evitare pressioni sotto la stratigrafia 

impermeabile. 

Vs. cura 

 

2. Elemento di tenuta (primo strato) 

Fornitura e posa in opera di Termostar P 3 mm 

Membrana impermeabile bituminosa termoadesiva prefabbricata a base di bitume modificato con 

polimeri elastomerici armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con vetro, dello 

spessore di 3 mm, tipo Termostar. La membrana possiede caratteristica di flessibilità alle basse 

temperature di -20°C secondo UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo di 100 °C  secondo UNI 

EN 1110. 

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma UNI EN 13707 

(Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per 

l’impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche) per la precisa destinazione d’uso 

come elemento di tenuta e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di 

prestazione: 

Resistenza a trazione long / trasv carico massimo: 

UNI EN 12311-1 600 / 500 N/50mm ± 20% 

Allungamento a rottura long / trasv: 

UNI EN 12311-1 35 / 35 % -15 assoluto 

Resistenza alla lacerazione long / trasv: 

UNI EN 12310-1 170 / 170 N -30% 

Reazione al fuoco: 

UNI EN 13501-1 classe E 

 Posa in totale aderenza con vincolo perimetrale 

La membrana verrà posata a secco sulla superficie d’accoglienza, previa eventuale adeguata 

preparazione se necessaria, avendo cura di rimuovere il doppio film siliconato posto nella faccia 

inferiore. L’adesione avverrà durante l’applicazione per termo-rinvenimento mediante fiamma di 

gas propano sulla superficie superiore dello strato. La posa sarà effettuata con sfalsamento 

longitudinale dei teli. La membrana verrà inoltre vincolata, lungo i perimetri, al supporto di base 

attraverso sistema di fissaggio meccanico in corrispondenza delle linee di fissaggio del giunto 

metallico desolidizzante, come descritto nella voce di risvolto verticale. 



 

Il vincolo verrà eseguito mediante utensili automatici o manuali. 

Accessori di fissaggio per supporti in legno: 

 Elementi di fissaggio realizzati con tasselli a battuta / viti autofilettanti di misura idonea allo 

spessore da bloccare. 

La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali come descritto nella specifica voce 

di dettaglio. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas 

propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a “T” tra più teli 

dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione. 

Nota tecnica: 

Nella saldatura delle sormonte di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita 

uniforme di un cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di 

sovrapposizione delle membrane. 

Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell’arte ricondotta dalla norma UNI EN 

11333 (Posa di membrane flessibili per l’impermeabilizzazione).  
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3. Elemento di tenuta (secondo strato) 

Fornitura e posa in opera di Phoenix Super 4 mm 

Membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con poly-α-olefine 

amorfe (APAO) armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con 

vetro, dello spessore di 4mm, tipo Phoenix Super. La membrana possiede caratteristica di 

flessibilità alle basse temperature di -35°C sia da nuova che dopo invecchiamento di 6 mesi a 

70°C secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1109 e stabilità di forma a caldo, con lo stesso principio, di 

140 °C secondo UNI EN 1296 / UNI EN 1110. 

La membrana assicura le proprie qualità con il controllo nel tempo attraverso asseverazione 

esterna di ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) e BBA (British Board of Agrément), garantendo i requisiti di durabilità e di 

mantenimento delle caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo, attestate attraverso certificazioni 

Agrément DVT n° 0004/10 (ex I.C.I.T.E. n° 610/03) e Agrément Certificate BBA n° 99/3586. 

Phoenix Super possiede caratteristiche di reazione al fuoco in classe E secondo UNI EN 13501-1 

(Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in 

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco).  

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma UNI EN 13707 

(Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per 

l’impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche) per la precisa destinazione d’uso 

come elemento di tenuta e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di 

prestazione: 



 

Resistenza a trazione delle giunzioni long / trasv carico massimo: 

UNI EN 12317-1 500 / 500 N/50mm  

valore minimo 

Resistenza a trazione long / trasv carico massimo: 

UNI EN 12311-1 900 / 650 N/50mm ± 20% 

Allungamento a rottura long / trasv: 

UNI EN 12311-1 40 / 45 % ±2 assoluto 

Resistenza alla lacerazione long / trasv: 

UNI EN 12310-1 200 / 200 N -30N 

Stabilità dimensionale long / trasv: 

UNI EN 1107-1 met. A  ±0,3 %  

valore massimo 

Invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine alla combinazione di radiazioni UV, 

ad alta temperatura ed acqua: 

UNI EN 1297 / UNI EN 1850-1  

prova superata 

Reazione al fuoco: 

UNI EN 13501-1 classe E 

Prova di cicli a fatica (simulazione stress su linea di accostamento pannelli isolanti o su supporti 

di base discontinui): 

EOTA TR 0088 per 1500 cicli  

prova superata 

 Posa in totale aderenza 

La membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al primo strato 

impermeabile, con sfalsamento longitudinale dei teli. Inoltre, dovrà essere sfalsata sia 

longitudinalmente che trasversalmente rispetto al primo strato a tenuta. 

La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali come descritto nella specifica voce 

di dettaglio. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas 

propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a “T” tra più teli 

dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione. 

Nota tecnica: 

Nella saldatura delle sormonte di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita 

uniforme di un cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di 

sovrapposizione delle membrane.  

Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell’arte ricondotta dalla norma UNI EN 

11333 (Posa di membrane flessibili per l’impermeabilizzazione).  

m2 

€/m2 

 

 

 



 

4. Strato di separazione e scorrimento 

Fornitura e posa di LDPE 

Film in polietilene a media densità (MDPE) microforato ad alta traspirabilità, di colore grigio 

coprente dello spessore di spessore … mm e microforato a freddo in linea di distanza … x … cm. 

Il prodotto, sebbene venga utilizzato come strato di separazione sotto zavorra e non lasciato in 

totale esposizione come strato a finire, è trattato con speciali additivi capaci di resistere ai raggi 

U.V.  

LDPE deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione: 

Coefficiente di resistenza al passaggio del 

vapore: 

UNI EN 1931  … Sd (m) 

Permeabilità al vapore: 

UNI 10351  … Kg/m2s 

Carico di rottura: 

UNI EN ISO 527-3  ≥ … MPa 

Allungamento al punto di rottura: 

UNI EN ISO 527-3  ≥ … % 

Test di resistenza all'urto – piatto: 

UNI EN ISO 7765-1  Met. A  ≥ … cN 

Test di resistenza all'urto – piega: 

UNI EN ISO 7765-1  Met. A  ≥ … cN 

 

 Posa a secco 

Il film in polietilene verrà posato a secco sulla superficie di accoglienza con sovrapposizione dei 

teli di 10 cm.  
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5. Supporti regolabili e quadrotti 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione galleggiante 

Strato di zavorra formato da quadrotti in cemento armato, con finitura a scelta della D.L., a 

creazione di superficie pedonabile, zavorra di contrasto dell’estrazione del vento e protezione ai 

raggi U.V. del sistema impermeabile. I quadrotti poseranno su piedini in polipropilene a base 

circolare e di altezza regolabile. 

 Posa a secco 

La posa della pavimentazione galleggiante avverrà a secco sull’estradosso della copertura, 

posizionando i supporti in polipropilene prima del quadrotto cementizio, che verrà  poi adagiato 

sugli appositi alloggi predisposti.  

Vs. cura 

 

 

 

 

 



 

Dettagli ed accessori del sistema 

 

6. Risvolti verticali 

(dettaglio C08/1) 

L’elemento di tenuta costituente il primo strato impermeabile dovrà essere risvoltato e posato in 

totale aderenza per termo-rinvenimento sull’elevazione verticale per una altezza minima di 5 cm, 

previa imprimitura della zona interessata mediante l’utilizzo di primer, garantendo così il “fuori 

acqua” provvisorio del cantiere. 

Per evitare tensionamenti degli elementi di tenuta in corrispondenza dei raccordi tra piano e 

verticale, si provvederà alla posa di un giunto metallico desolidizzante lungo tutto il perimetro 

della copertura.  

In alternativa si potrà provvedere alla realizzazione del risvolto verticale prevedendo la posa di un 

pannello perimetrale, come raffigurato nel dettaglio variante B01/1 var. 1. L’elemento 

termoisolante dovrà essere necessariamente di natura poliuretanica e possedere una finitura 

superficiale idonea all’accoglimento delle membrane bituminose posate in totale aderenza 

mediante fiamma di gas propano. La scelta di suddetto particolare dovrà coerentemente 

rispettare le varianti C08/3 var. 1, C08/4 var. 1 e C08/5 var. 1. 

Il profilo metallico verrà vincolato al supporto di base mediante due linee di fissaggio, in ragione di 

1 pz/ml sfalsate tra loro, coadiuvando altresì l’adesione dello strato a tenuta lungo le linee di 

perimetro. 

Contestualmente, una fascia di membrana posata in totale aderenza mediante fiamma di gas 

propano dovrà sigillare l’angolo, aderendo sul primo elemento di tenuta proveniente dal piano 

orizzontale ed innalzandosi sull’elemento metallico per un’altezza minima tale da superare di 

almeno 7 cm la quota di estradosso dell’ultimo elemento o strato a vista, assicurando sempre la 

tenuta idraulica. 

Utilizzando il medesimo criterio si procederà con la posa del secondo elemento di tenuta, questa 

volta fino a ridosso del giunto, senza effettuare alcun risvolto. Una successiva fascia andrà a 

ricoprire l’elevazione verticale per una altezza minima tale da superare di almeno 10 cm l’altezza 

dell’elemento desolidizzante, aderendo sul muro e risvoltando per almeno 15/20 cm sulle teste e 

sui lati longitudinali dell’elemento di tenuta posto sul piano orizzontale di copertura.   

Lo strato di separazione e scorrimento verrà innalzato sul verticale per una quota minima utile a 

distaccare gli elementi di tenuta dai supporti regolabili lungo il perimetro della copertura. 

Il sistema di risvolto verticale descritto trova coerenza con quanto prescritto e disegnato nei 

dettagli esecutivi della norma UNI EN 11333-2 (Posa di membrane flessibili per 

l’impermeabilizzazione).  

La completa chiusura del perimetro verrà garantita da adeguati elementi di coronamento verticale, 

come descritto nella specifica voce di dettaglio. 

Inoltre, gli angoli interni ed esterni dovranno essere realizzati per adesione, cordolo di saldatura e 

fattezza in conformità a quanto prescritto e disegnato nei dettagli esecutivi della norma UNI EN 

11333-2 (Posa di membrane flessibili per l’impermeabilizzazione). 

Note tecniche: 

Prima delle opere di primerizzazione delle superfici si provvederà ad un test di adesione con due 

porzioni di membrana facendole aderire sul supporto, la prima su una parte primerizzata e la 

seconda su una zona priva di primer. Successivamente verrà eseguita una prova di peeling e 



 

verrà valutato l’utilizzo dello strato di primer in funzione dell’aderenza riscontrata. E' importante 

che le superfici da verniciare siano il più possibile asciutte, prive di oli o polveri sfarinanti. 

L’imprimitura dovrà penetrare nella superficie cementizia fissando la polvere, ma non deve in 

nessun caso creare una pellicola continua. La presenza visiva di chiazze di colore diverso non è 

indice di mancanza di conformità della posa. 

Per un’opportuna sigillatura delle elevazioni verticali è vietato realizzare il risvolto delle membrane, 

con soluzione di continuità, utilizzando i teli provenienti dal piano orizzontale di copertura. Le 

fasce costituenti la sigillatura verticale saranno realizzate tagliando porzioni di membrana in senso 

trasversale rispetto alla lunghezza del telo, di larghezza massima pari alla misura del telo stesso 

(generalmente 100 cm), che eventualmente potrà aumentare fino a 250 cm nel caso in cui la posa, 

sempre in totale aderenza mediante fiamma di gas propano, venga effettuata 

contemporaneamente da 2 operatori. 
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7. Elementi di raccordo ai pluviali verticali ed orizzontali 

(dettagli C08/2, C08/3 e C08/5)  

Il raccordo ai discendenti pluviali verrà realizzato con bocchettoni di scarico rigidi prefabbricati, 

compatibili con l’impermeabilizzazione descritta, di diametro e lunghezza del gambo idoneo al 

raccordo ai discendenti presenti nella struttura. Essi dovranno essere previsti in numero tale da 

garantire un sicuro deflusso delle acque meteoriche dalla copertura. 

Le bocchette di piano ed angolari verranno coerentemente collocate nei punti più bassi della 

copertura e, se possibile, la sede in cui esse sono poste deve essere ribassata rispetto al piano di 

posa per agevolare lo smaltimento dell’acqua. 

Gli scarichi verranno posizionati sopra il primo strato impermeabile. 

Il loro vincolo dovrà essere effettuato mediante adeguati fissaggi meccanici al supporto di base, 

in ragione di 3pz/bocchettone. Il secondo strato costituente l’elemento di tenuta dovrà essere 

modellato e saldato all’interno del cono della bocchetta di scarico. 

Gli scarichi di “troppo pieno” verranno realizzati, con il medesimo criterio, sulle elevazioni verticali 

dei perimetri ad una altezza di circa 10/15 cm rispetto alla quota di piano orizzontale. 

I bocchettoni saranno provvisti, a seconda della destinazione d’uso della copertura, di “ragno” 

parafoglie o di griglia paraghiaia ad incastro, comprensivi di alette per evitarne la fuoriuscita 

dall’imbuto. 

Nota tecnica: 

Nelle zone al alto indice di piovosità, qualora si temessero fenomeni di rigurgito, si consiglia di 

utilizzare pluviali con innesto a bicchiere muniti di guarnizione ad anello di tenuta “o-ring” sulla 

quale si innesta il gambo della bocchetta di scarico, evitando così fenomeni di tracimazione del 

pluviale di scarico all’interno degli edifici. 
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8. Elementi di coronamento verticale 

(dettaglio C08/4)  

Lattonerie di contorno e di coronamento dei rilievi verticali sigillate all’aria ed all’acqua e 

opportunamente conformate secondo esigenza di cantiere dettate dalla conformazione della 

tipologia del risvolto verticale. La natura del materiale, lo spessore ed colori sono a scelta della 

D.L. 
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9. Risvolto verticale su lucernari 

(dettaglio C08/6)  

Gli elementi di tenuta dovranno essere innalzati in maniera analoga a quanto descritto nella voce 

di dettaglio dei verticali perimetrali, risvoltando la fascia di chiusura sino a ricoprire interamente la 

testa del verticale. Nella sua sommità verrà fissata meccanicamente la staffa del lucernario, previa 

interposizione di nastro antivento in materiale comprimibile (polietilene o polipropilene reticolati). 
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10. Giunti di dilatazione 

(dettaglio C08/7)  

Tutti i giunti strutturali dovranno essere adeguatamente sigillati con soluzione di continuità, 

avendo cura di mantenere opportune abbondanze di membrana per evitare tensionamenti degli 

elementi di tenuta in corrispondenza dei punti di intersecazione, causati dai movimenti dilatatori 

degli elementi prefabbricati. 

Una fascia di membrana verrà posata in totale aderenza lungo le linee di intersecazione, 

raccordando l’elemento di tenuta costituente il primo strato impermeabile proveniente dagli 

elementi contigui. La creazione di tale pontage dovrà essere realizzata avendo cura di mantenere 

una idonea abbondanza tra i due elementi prefabbricati, comunque minima da poter ospitare un 

salsicciotto comprimibile al suo interno. Successivamente si procederà con la posa del secondo 

strato impermeabile, che terminerà sino a ridosso dell’elemento comprimibile. Al suo estradosso 

verrà posata una fascia di chiusura in totale aderenza, completando la sigillatura lungo il giunto 

strutturale. 

Nota tecnica: 

La scelta dell’utilizzo del dettaglio tecnico non esime il progettista / D.L. dal valutare l’effettiva 

efficienza di tale dettaglio in relazione al calcolo dello spostamento del giunto strutturale. 
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11. Eventuali elementi di completamento della copertura 

A completamento del presente capitolato, in relazione alle specifiche esigenze della copertura, 

verranno progettati i dettagli esecutivi relativi alle eventuali opere non contemplate. 
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4. Vincolo perimetrale



Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone Bocchettone

3

1

2

4

C 08/2

1. Pluviale di scarico

2. Bocchettone

3. Fissaggio meccanico

4. Griglia parafoglie

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Bocchettone Angolare

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione
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Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare

2
1

2

C 08/3

1. Bocchettone angolare 2. Fissaggio meccanico

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Coronamento Verticale

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione
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Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare Bocchettone angolare
var. 1

C 08/3

2
1

2

1. Bocchettone angolare 2. Fissaggio meccanico

1



Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale C 08/4

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Troppo Pieno

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione
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3

2. Profilo a parete

3. Fissaggio meccanico

5. Fissaggio meccanico

1. Sigillatura 4. Scossalina metallica

2

1



Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale Coronamento verticale
var. 1

C 08/4

2 2
1

2. Fissaggio meccanico1. Scossalina metallica



Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno"

1

2

C 08/5

1. Bocchettone di "troppo pieno" 2. Fissaggio meccanico

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

C08C07C06C05C04C03C02C01B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B09B08B07B06B05B04B03B02B01

C08C07C06C05C04C03C02C01B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B09B08B07B06B05B04B03B02B01

C08C07C06C05C04C03C02C01B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B09B08B07B06B05B04B03B02B01

C08C07C06C05C04C03C02C01B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B09B08B07B06B05B04B03B02B01

C08C07C06C05C04C03C02C01B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B09B08B07B06B05B04B03B02B01



Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno" Bocchettone di "troppo pieno"
var. 1

C 08/5

1. Bocchettone di "troppo pieno" 2. Fissaggio meccanico

2

1



Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario Lucernario

2

5

4

3

1

C 08/6

1. Bancalino in lamiera

3. Nastro antivento

4. Staffa

2. Elemento termoisolante 5. Lucernario

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto

Soglia

Settorizzazione

Giunto
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1. Pontage

2. Elemento comprimibile

3. Fascia di chiusura
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